
Erhalt GrS Pewsum u. Jennelt 

Sanierung GrS Jennelt für 2 Züge inkl. Tischlerei

Flächen

zentrale GrS 1.643

Kosten

qm 4.140.000
Sanierung

Sanierung+Umbau GrS Greetsiel zu 4 Gruppen
Aufgabe KiTa Greetsiel, Manslagt, Uttum

zentrale KiTa 995 qm 2.500.000

Sanierung GrS Pewsum 2,5 Züge + 0,5 Züge Zubau => 3 Züge
Sanierung+Zubau

Sanierung+Umbau GrS Loquard zu 5 Gruppen
KiTa Loquard wird Teil der KiTa, Aufgabe Groothusen

Sanierung KiTa Eilsum 1-gruppig

zentrale GrS 1.738 qm 5.890.000

zentrale KiTa 1.040

210

qm 2.620.000

qm 530.000

€

€

€

€

€
Sanierung

Sanierung KiTa Jennelt 2-gruppig
Sanierung (ausbaufähig)

Sanierung KiTa Pewsum 3-gruppig 
Sanierung nicht notwendig, Erweiterung möglich

291 qm 730.000

275 qm 0

Sanierung KiTa Pilsum 1-gruppig 
Sanierung bei Umrüstung GT + Erweiterung Feuerwache

Sanierung KiTa Visquard 1-gruppig 
Sanierung nicht notwendig

Sanierung KiTa Woquard 2-gruppig 
Sanierung nicht notwendig; Eigentumsverhältnisse

314

125

qm 790.000

qm 0

181 qm 0

€

€

€

€

€

Gesamtkosten
Erhalt GrS Pewsum u. Jennelt 

Alternative II

Vorteil: Konzentration der Kosten auf wenige Standorte*
Vorteil: Verzicht auf eingruppige, nicht entwicklungsfähige KiTa's
* viele kleine Baumaßnahmen sind teurer als größere, konzentrierte

6.812 qm 17.200.000 €



Erhalt GrS Pewsum, Loquard u. Greetsiel
Neuer Antrag zur Prüfung

Flächen Kosten

Sanierung GrS Pewsum 2,5 Züge + 0,5 Züge Zubau => 3 Züge
Sanierung+Zubau

Sanierung GrS Greetsiel 1 Zug, Mensa in GT-Raum

1.738

60

qm 5.890.000

qm
Sanierung nicht notwendig, Zubau nicht notwendig

Sanierung GrS Loquard 1 Zug, Mensa in GT-Raum
Sanierung nicht notwendig, Zubau nicht notwendig

Sanierung GrS Jennelt für 2 Züge inkl. Tischlerei für KiTa
Sanierung und Umbau

55 qm

1.643 qm 4.140.000

€

€

€

€

*Neubau KiTa Süd, 5 Gruppen, grüne Wiese
grüne Wiese

Sanierung KiTa Loquard 1-gruppig (V.-Kreese-Str.)
Sanierung

Sanierung KiTa Loquard 2-gruppig (Am runden Graben)
Sanierung

700

1-gruppig 189

qm 7.050.000

qm 475.000

2-gruppig 174 qm 435.000

Sanierung KiTa Manslagt 1-gruppig 
Sanierung

Sanierung KiTa Pewsum 3-gruppig 
Sanierung nicht notwendig, Erweiterung möglich

Sanierung KiTa Jennelt 2-gruppig

1-gruppig 143 qm 360.000

3-gruppig 275

2-gruppig 291

qm 0

qm 730.000

€

€

€

€

€

€
Sanierung (Ausbau nicht mehr nötig)

Sanierung KiTa Groothusen 1-gruppig
Sanierung (eingeschränkt nutzbar)

Sanierung KiTa Woquard 2-gruppig 
Sanierung nicht notwendig; Eigentumsverhältnisse

1-gruppig 111 qm 275.000

2-gruppig 181 qm 0

Sanierung KiTa Pilsum 1-gruppig 
Sanierung bei Umrüstung GT + Erweiterung Feuerwache

Sanierung KiTa Greetsiel 1-gruppig
Sanierung

Sanierung KiTa Eilsum 1-gruppig
Sanierung

1-gruppig 314
oder Aufgabe Standort

1-gruppig 126

qm 790.000

qm 315.000
oder Aufgabe Standort

1-gruppig 210
oder Aufgabe Standort

qm 530.000

€

€

€

€

€

Sanierung KiTa Uttum 1-gruppig 
Sanierung bei Umrüstungen

Sanierung KiTa Visquard 1-gruppig 
Sanierung nicht notwendig

Gesamtkosten Alternative III

1-gruppig 76
oder Aufgabe Standort

qm 190.000

1-gruppig 125
oder Aufgabe Standort

qm 0

Erhalt GrS Pewsum, Loquard u. Greetsiel

Nachteil: Konzentration der Kosten auf viele Standorte 
Nachteil: ggf. weiter eingruppige, nicht entwicklungsfähige KiTa's
Nachteil: Bei Sanierung der unter Bestandsschutz laufenden Kitas stehen die Betriebserlaubnisse in Frage
Nachteil: Die Aufgabe von Jennelt zerstört die Struktur: GrS größer als 1 Zug
Nachteil: Der Ganztag in kleinen Grundschulen stößt rasch an Grenzen

6.411 qm 21.180.000

€

€

€

*auf lange Sicht wird in dieser Variante der Bedarf an KiTa-Plätzen für Pewsum und Loquard (Süden)
nicht gedeckt und daher ein Neubau mit mehr u3-Plätzen unumgäglich. 

Kosten bei Standortaufgaben: kursiv 5.560 qm 19.355.000 €


